BAUVORHABEN: Erweiterung Feuerwehrgebaude der freiwilligen
GartenstraBe 3
88480 Achstetten - Bronnen
Flst. 7

BAUHERR: Gemeinde Achstetten
Herr BM Dominik Scholz
Laupheimer Strale 6
88480 Achstetten

SUBMISSIONSERGEBNIS / VERGABEVORSCHLAG

AUSSCHREIBUNGSART: Beschrankt
GEWERK: 17 - SCHREINERARBEITEN

architekturbiro

bauke +

freie architekten und ingenieure

fon 07347/9603-0
fax 07347/9603-20
mail info@bauke-huebner.de

partG mbB
buchenweg 1
89165 dietenheim

hibner

Angefragte Unternehmen: 12

Abgaben:

Inenttren, RS-Taren, T-30 Taren, Turen mit Stahlzargen & pulverbeschichtet, Innenfensterbanke, Sockelleisten, Handwerkerleistungen

Nr. Unternehmer Summe Submission Summe nach Prafung Bemerkungen
1. Fa. Gerster, Balzheim 42.404,33 € 42.404,33 €

2. 44.411,99 € 44.649,99 €

3. 66.644,17 € 66.715,57 €

4, abgesagt

5. abgesagt

B. nicht abgegeben

7. nicht abgegeben

8. nicht abgegeben

9. nicht abgegeben

10. nicht abgegeben

11. nicht abgegeben

12. nicht abgegeben

VERGABEVORSCHLAG: Fa. Gerster, Balzheim 42.404,33 €

Kostenschatzung: 29.565,55 € Samtliche Kostenwerte sind BRUTTO-Werte

Stand:
16.04.24
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