

BAUVORHABEN: Erweiterung Feuerwehrgebäude der freiwilligen
Gartenstraße 3
88480 Achstetten - Bronnen
Flst. 7

BAUHERR: Gemeinde Achstetten
Herr BM Dominik Scholz
Laupheimer Straße 6
88480 Achstetten

architekturbüro
freie architekten und ingenieure

**bauke +
hübner**

fon 07347/9603-0
fax 07347/9603-20
mail info@bauke-huebner.de

partG mbB
buchenweg 1
89165 dietenheim

SUBMISSIONSERGEBNIS / VERGABEVORSCHLAG

AUSSCHREIBUNGSART: Beschränkt
GEWERK: 18 - FLIESENLEGER

Angefragte Unternehmen: 7
Abgaben: 3

Bodenfliesen, Wandfliesen, Sockelfliesen, R12 Fliesen Fahrzeughalle, Schienen, Abdichtungen, Handwerkerleistungen

Nr. Unternehmer	Summe Submission	Summe nach Prüfung	Bemerkungen
1. Fa. Brugger, Vöhringen	70.526,64 €	70.526,64 €	
2.	83.273,21 €	83.273,21 €	8% NL, in Summe angesetzt
3.	81.056,85 €	87.654,21 €	
4.	nicht abgegeben		
5.	nicht abgegeben		
6.	nicht abgegeben		
7.	nicht abgegeben		

VERGABEVORSCHLAG: **Fa. Brugger, Vöhringen** **70.526,64 €**
Kostenschätzung: 65.169,76 €

Sämtliche Kostenwerte sind **BRUTTO**-Werte

Stand:
16.04.24