

BAUVORHABEN: Erweiterung Feuerwehrgebäude der freiwilligen
Gartenstraße 3
88480 Achstetten - Bronnen
Flst. 7

BAUHERR: Gemeinde Achstetten
Herr BM Dominik Scholz
Laupheimer Straße 6
88480 Achstetten

architekturbüro
freie architekten und ingenieure

**bauke +
hübner**

fon 07347/9603-0
fax 07347/9603-20
mail info@bauke-huebner.de

partG mbB
buchenweg 1
89165 dietenheim

SUBMISSIONSERGEBNIS / VERGABEVORSCHLAG

AUSSCHREIBUNGSART: Beschränkt
GEWERK: **33 - AUßENANLAGEN**

Angefragte Unternehmen: 11
Abgaben: 6

Erdarbeiten, Entwässerungsarbeiten, Pflaster & Asphalt, Waschplatte, Randsteine, Handwerkerleistungen

Nr. Unternehmer	Summe Submission	Summe nach Prüfung	Bemerkungen
1. Fa. Josip, Laupheim	91.290,97 €	86.578,57 €	
2.	111.599,86 €	111.599,86 €	
3.	115.797,32 €	115.797,32 €	
4.	122.909,51 €	122.909,51 €	
5.	125.090,18 €	125.090,18 €	
6.	147.222,28 €	147.222,28 €	
7.	abgesagt		
8.	nicht abgegeben		
9.	nicht abgegeben		
10.	nicht abgegeben		
11.	nicht abgegeben		

VERGABEVORSCHLAG: **Fa. Josip, Laupheim** **86.578,57 €**
Kostenschätzung: 89.305,93 €

Sämtliche Kostenwerte sind **BRUTTO**-Werte

Stand:
16.04.24